

COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo
Servizio lavori Pubblici



PROGETTO ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE FRAZIONI DI SENARICA E PIANO VOMANO

II° Lotto: Frazione Piano Vomano e riqualificazione Strada Comunale Senarica Piano Vomano

Allegati:

- All. A - Relazione generale
- All. B - Relazioni tecniche e relazioni specialistiche
- All. C - Rilievi Planoaltimetrici
- All. D - Elaborati Grafici
- All. E - Piano di manutenzione dell'opera
- All. F - Cronoprogramma lavori
- All. G - Capitolato Speciale d'Appalto
- All. H - Schema di contratto
- All. I - Elenco prezzi unitari
- All. L - Computo metrico estimativo
- All. M - Piano di sicurezza e coordinamento lavori
- **All. N - Quadro economico**
- All. O - Quadro di incidenza percentuale della manodopera e dei costi della sicurezza

DATA
15/07/2014

IL PROGETTISTA
GEOM. ROMANI ANTONIO

- Quadro economico -

A) IMPORTO LAVORI:

1) Lavori a base di gara	€ 206.794,74
2) Oneri per la sicurezza	€ 5.482,60

Totale importo lavori

=====

€ 212.277,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) Lavori in economia esclusi da appalto max 10% di A	€. 6.237,96
2) Imprevisti al 10% max 10% di A (compreso I.v.a.)	€. 3.095,64
3) accantonamento (D.L.gs 163/06 art. 133 -c3 e 4)	€. 1.539,66
4) Spese Tecniche:	
4.1) Progettazione Esecutiva Direzione Lavori	
Coordinamento Sicurezza	€. 9.932,09
4.2) Incentivi (D.lgs. 163/06 art. 92- c.5)	€. 4.064,70
5) Spese per attività di supporto al rup	€. 3.235,23
6) Spese per commissioni aggiudicatrici (eventuali)	€. 1.598,68
7) Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 1.077,76
8) I.V.A., Eventuali altre Imposte e Contributi:	
8.1) Iva per lavori in appalto	€. 46.701,01
8.2) Iva per lavori in economia	€. 1.372,35
8.3) Iva per spese tecniche	€. 3.079,29
8.4) Iva per spese per attività di supporto al rup	€. 711,75
8.5) Contributi c.n.p.i.a. 4% (7.1+7.2+8)	€. 689,28

Totale Somme a Disposizione

=====

€. 83.335,40

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

=====

€. 295.612,74

Roseto degli Abruzzi li, 15 Luglio 2014

Il Tecnico

Geom. Romani Antonio